


कार्य-विवरण

बिहार दिवस
22-24 मार्च, 2020
गौधी मैदान, पटना।

1.	<p>क.) मुख्य द्वार के फौजिया के निर्माण (4 डी पर आधारित) बिहार दिवस के थीम को केन्द्रित करते हुए फेंसिया का डिजाइन, प्लाई, लकड़ी, बीट, बीस-बल्ला, दोनों साइड कमड़े से कबर टासलाईट आदि से निर्मित कुलों से पूर्ण सजावट के साथ। (प्लान तथा डिजाइन के अनुसार दर सम्पूर्ण मेला तक)।</p> <p>ख.) एक मिनी गेट (प्लान तथा डिजाइन के अनुसार दर सम्पूर्ण मेला तक)।</p>	<p>लम्बाई 48' फीट चौड़ाई 32' फीट गहराई 8' फीट</p> <p>48' फीट का मुख्य द्वार पर फ्लैक्सिबल वील एवं उसको दोनों तरफ 80 फीट फेंसिया दोनों तरफ फ्लैक्स, लकड़ी बीट, प्लाई बन्धु सहित एवं 150' X 5' फेंसिया पनछत्ती तख गिंधे 30' X 4' X 25 लकड़ी एवं प्लाई का प्लेटफॉर्म सहित।</p>
2.	<p>उद्योग मंडप की भूमि को समतल करते हुए प्लेटफॉर्म पर आधारित स्टील मोड्यूलर साइना सिस्टम निर्माण एवं 5 फीट छज्जा एवं झालर के साथ सिलिंग वाटर प्रूफ (प्लान तथा डिजाइन के अनुसार दर सम्पूर्ण मेला तक)।</p>	<p>10' X 10' 50 अदद प्रत्येक स्टील में 02 टेबुल एवं 02 फाईवर कुर्सी प्रत्येक स्टील में 02 ट्यूब लाईट एवं सिलिंग फैन। जूट कारपेट पूरे परिसर में एवं स्टील में बाहर एवं नामाकरण सहित पूर्ण सजावट के साथ।</p>
3.	<p>मेला स्थल में लाइव डेर्न हेतु 80' X 30' स्टेज का निर्माण चौड़ाई 8 इंच, पूर्ण प्लेटफॉर्म पर टेबुल, कुर्सी, टेबुल क्लाथ के साथ।</p>	<p>30' X 50' का ड्रोपडीनुमा मंडप, ऊचाई प्राउन्ड लेवल 8 इंच प्लेटफॉर्म प्लाई बोर्ड पर आधारित पीलर (1' X 1') लोहा फैन के साथ। सम्पूर्ण सजावट नई रंगीन चुनरी के कपड़े एवं फूलमाला से पूर्ण सजाओ-सामान, लाईट, कारपेट आदि।</p>
4.	<p>(क) कार्यालय रकबा निर्माण प्लाई बोर्ड पर आधारित एवं सिलिंग वाटर प्रूफ कारपेट सहित।</p> <p>(ख) वी0आई0पी0 कक्ष का निर्माण बोर्ड एवं प्लाई बोर्ड पर आधारित एवं सिलिंग वाटर प्रूफ कारपेट सहित। (प्लान तथा डिजाइन के अनुसार दर सम्पूर्ण मेला तक)।</p>	<p>(क) कार्यालय कक्ष 10' X 15' प्लेटफॉर्म / प्लाई बोर्ड पर आधारित) 08 सामान्य टेबुल कपड़ा सहित 12 फाईवर कुर्सी 08 ट्यूब लाईट, 02 सिलिंग फैन 02 विद्युत प्वाइंट</p> <p>(ख) वातानुमूलित वी0आई0पी0 कक्ष 20' X 15' प्लेटफॉर्म / प्लाई बोर्ड पर आधारित) 1.5 टन का 2 ए0सी0 शीबालय (पानी टैंक के साथ) सोफा सेट 04 अदद, सेन्टर टेबुल 03 अदद वी.आई.पी. कुर्सी कबर सहित 15 अदद भोलयेट कारपेट सहित, विद्युत ट्यूब 4 अदद सिलिंग फैन 04 अदद, विद्युत प्वांट सहित।</p>
5.	<p>जनरेटर (दर सम्पूर्ण मेला तक)</p>	<p>साइलेट जनरेटर 50 क0मी0ए0 ईंधन एवं आपरेटर सहित पूरा मेला अवधि के लिए</p>
6.	<p>विद्युत व्यवस्था</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. हैलोजन लाईट 500 वाट 2. मेटल लाईट 1000 वाट 3. ट्यूब लाईट. 	<p>दर सम्पूर्ण आयोजन अवधि तक।</p>



	4. विद्युत ग्लोब 5. पैनल बोर्ड 6. कार्यालय माईक 7. सिलिंग फैन 8. सी एफ एल बल्ब (दर सम्पूर्ण मेला तक)	
7.	स्वागत व्यवस्था / उद्घोषणा (दर सम्पूर्ण मेला तक)	उद्योग मंडप में दो महिला उद्घोषिका के साथ म्यूजिक सिस्टम की व्यवस्था ।
8.	कारपेट (दर प्रति वर्ग फीट सम्पूर्ण मेला प्रांगण में)	उद्योग मंडप में रेड एवं ग्रीन कारपेट की व्यवस्था (सम्पूर्ण आयोजन अवधि तक)
9.	सुखा व्यवस्था (दर सम्पूर्ण मेला अवधि तक के लिए) दिन रात	सुपरभाइजर - 01, गन मैन - 04 गार्ड - 04
10.	मेला प्रांगण में साफाई / पेय जल व्यवस्था (दर सम्पूर्ण मेला तक)	साफाई कर्मी 04 प्रति दिन, पानी टैंकर 01 प्रति दिन
11.	फायर फाईटिंग (दर सम्पूर्ण मेला तक)	30 फायर सिलेंडर ऑपरेटर सहित
12.	लॉहे के स्टैण्ड के साथ फ्लैग 7' X 4'	10 अदद ।
13.	फ्लैग (दर सम्पूर्ण मेला तक)	30 अदद विभिन्न रंगों में सिल्क कपड़ा का झंडा / 30 फीट लम्बा रड में 3' X 3' में ।
14.	फ्लॉवर पौट / प्लाट प्रति अदद (दर सम्पूर्ण मेला तक)	100 अदद
15.	डस्ट्रीन (दर सम्पूर्ण मेला तक)	30 अदद
16.	उद्घाटन सामग्री	फूल माल, कुर्से, फर्निचर, पेंट, वैबे से, एअरकंडी अडि।
17.	अल्पाहार एवं विशलरी वाटर (दर सम्पूर्ण मेला तक)	उद्घाटन के दिन अल्पाहार 350 पैकेट (मैनु के अनुसार) चाय/काफी 350 कप /विस्तरी वाटर 350 ग्लास । अल्पाहार 50 पैकेट मैनु के अनुसार प्रति दिन । प्रत्येक दिन 20 लीटर का 10 विशलरी वाटर जार । 20 विशलरी बोतल प्रत्येक दिन मेला अवधि तक /चाय 50 कप चाय प्रति दिन मेला अवधि तक । समापन के दिन अल्पाहार 200 पैकेट मैनु के अनुसार फिल्ली वाटर 200 ग्लास।
18.	कॉन्ग्रेटेड सीट से चेराबंदी 200' X 200' प्लेटफॉर्म	सम्पूर्ण मेला अवधि तक ।

- नोट-1. कार्य एवं ले-आउट प्लान संबंधी विशेष जानकारी उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में प्राप्ता की जा सकती है ।
- उपरोक्त कार्य पर होने वाले कुल व्यय की राशि आवश्य अंकित करें ।
 - मेला परिसर भूमि को समतल (लेवलिंग) संवेदक को करना होगा ।
 - प्राकृतिक आपदा की स्थिति में स्टॉल / प्रदर्शनी के अतिवस्त होने पर संवेदक को उसका पुनर्निर्माण करना होगा ।
 - 21 मार्च, 2020 को सुबह 10 बजे तक उद्योग मंडप को पूर्ण साज-सज्जा के साथ संस्थान को हस्तगत करा देना होगा ।


 निदेशक,
 उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान

 21.3.20